ВНИМАНИЕ!
ИЗМЕНЕНИЯ от 07.06.2011 г.
Открытое акционерное общество «Вагонреммаш» в лице Воронежского вагоноремонтного завода информирует о внесении изменений в конкурсную документации документацию № 752 по выбору организации на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту железнодорожных путей, находящихся на балансовом учете Воронежского ВРЗ – филиала ОАО «Вагонреммаш» в 2011 году
Раздел  IV изложить в следующей редакции:

4.1. Предмет настоящего конкурса –  выполнение работ по капитальному ремонту железнодорожных путей, находящихся на балансовом учете Воронежского ВРЗ – филиала ОАО «Вагонреммаш» в 2011 году.    
4.2. Предельная (максимальная) стоимость за выполненный объем работ составляет  –  4 400 000,00 (четыре миллиона четыреста тысяч) рублей  без учета НДС.

4.3. Гарантийный срок на выполненные работы – не менее 12 месяцев.

4.4. Срок выполнения работ – до 31.08.2011 года.

4.5. Общие требования  к выполнению работ приведены в таблице:

	№ п/п
	Перечень  работ 
	Объем работ

	1
	Разборка и укладка стрелочных переводов
	3 ед.

	2
	Постановка стрелочных переводов на щебеночный балласт
	3 ед.

	3
	Балластировка пути
	176,5 м3

	4
	Разборка, выправка и укладка пути
	198 м


4.6 Условия выполнения работ:

· Работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием по цене, не превышающей предельную стоимость, указанную в п.4.2. настоящей Конкурсной документации. 
· Гарантии и качество капитального ремонта железнодорожных путей устанавливаются в соответствии с ЦПТ-53 Технические  условия  на работы по ремонту и планово-предупредительной выправке пути, утвержденными заместителем министра путей сообщении РФ 30.09.2003 г., положения технической эксплуатации промышленных зданий и сооружений ПОТ РО-14000-004-98.

· Работы по капитальному ремонту железнодорожных путей выполняются на территории Заказчика.
4.7. Перечень видов работ, по которым претендент должен иметь свидетельства, выданные СРО:

-  26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей

 26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути.
4.8. Оплата Работ производится Заказчиком поэтапно, после подписания Сторонами акта сдачи-приемки этапа выполненных Работ на основании счетов-фактур Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения от Подрядчика полного комплекта документов (в т.ч. счет, счет-фактура, акт приемки выполненных работ, подтверждающие выполнение и приемку работ в установленном порядке, ОС-3 о приемке-сдаче отремонтированных объектов). Окончательный расчет производится с учетом удержания в размере 5% стоимости выполненных работ с их оплатой по факту введения объекта в эксплуатацию в установленном порядке.
