ВНИМАНИЕ!
ИЗМЕНЕНИЯ от 07.06.2011 г.
Открытое акционерное общество «Вагонреммаш» в лице Воронежского вагоноремонтного завода информирует о внесении изменений в конкурсную документации документацию № 753 по выбору организации на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту дымовой трубы, находящейся на балансовом учете Воронежского ВРЗ – филиала ОАО «Вагонреммаш» в 2011 году
Раздел  IV изложить в следующей редакции:

4.1. Предмет настоящего конкурса –  выполнение работ по капитальному ремонту дымовой трубы, находящейся на балансовом учете Воронежского ВРЗ – филиала ОАО «Вагонреммаш» в 2011 году.    

4.2. Предельная (максимальная) стоимость за выполненный объем работ составляет  –  1 600 000,00 (один миллион шестьсот тысяч) рублей  без учета НДС.

4.3. Гарантийный срок на выполненные работы – не менее 12 месяцев.
4.4.  Срок выполнения работ – до 30.08.2011 года.

4.5. Общие требования  к выполнению работ приведены в таблице:

	№ п/п
	Перечень  работ 
	Объем работ

	1
	Ремонт кладки ствола
	3 м3

	2
	Заделка трещин в газоходе
	24 м

	3
	Ремонт защитного слоя железобетонных плит
	70 м2

	4
	Восстановление отмостки
	13 м2

	5
	Восстановление футеровки газоходов газоотводящего ствола
	18 м2

	6
	Восстановление тепловой изоляции
	16 м3

	7
	Восстановление цементно-песчанных отливов
	7,5 м2

	8
	Восстановление ходовой лестницы и ее ограждение
	1 ед.

	9
	Восстановление светового ограждения
	1 ед.


4.6. Условия выполнения работ:

· Работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием по цене, не превышающей предельную стоимость, указанную в п.4.2. настоящей Конкурсной документации. 
· Гарантии и качество капитального ремонта дымовой трубы устанавливаются в соответствии  с правилами безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб ПБ-03-445-02, положения технической эксплуатации промышленных зданий и сооружений ПОТ РО-14000-004-98.

· Работы по капитальному ремонту дымовой трубы  выполняются на территории Заказчика.
4.7. Перечень видов работ, по которым претендент должен иметь свидетельства, выданные СРО:

- 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;

- 9. Работы по устройству каменных конструкций

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой*;
- 10.  Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;

- 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования;
- 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
15.5. Устройство системы электроснабжения*.

4.8. Оплата Работ производится Заказчиком поэтапно, после подписания Сторонами акта сдачи-приемки этапа выполненных Работ на основании счетов-фактур Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения от Подрядчика полного комплекта документов (в т.ч. счет, счет-фактура, акт приемки выполненных работ, подтверждающие выполнение и приемку работ в установленном порядке, ОС-3 о приемке-сдаче отремонтированных объектов). Окончательный расчет производится с учетом удержания в размере 5% стоимости выполненных работ с их оплатой по факту введения объекта в эксплуатацию в установленном порядке.
